

**Wszyscy wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

**Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce,
utwardzenie terenu przed budynkiem OSP w Bukowcu oraz utwardzenie pobocza w ciągu drogi
gminnej nr 106915E w miejscowości Bukowiec”.**

Numer sprawy: ZP.271.1.12.2020.

**Odpowiedzi
na pytania Wykonawców z dnia 24.11.2020 r.**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje wszystkich uczestników postępowania, że wpłynęły pytania do treści SIWZ. Poniżej Zamawiający podaje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

W związku z panującą pandemią COVID-19, która w znaczny sposób utrudnia Wykonawcom realizację inwestycji, krótkim terminem realizacji ogłoszonego zamówienia przypadającym na 30 grudnia 2020 r. oraz zaczynającym się sezonem zimowym od 21 grudnia 2020 r., czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia na rok 2021?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zadania na 30.12.2020 r.

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie, że przedstawione zakresy i ilości robót w przedmiarach (przedmiar nr 1 – powiatowa 2923E oraz przedmiar nr 2 – gminna 106915E) uwzględniają wszystkie roboty, które należy wykonać w ramach ogłoszonego zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Przedstawione w przedmiarach ilości i zakresy uwzględniają całość przewidywanych robót.

Pytanie nr 3:

Ze względu na brak dokumentacji nie można zweryfikować poprawności, rodzaju i ilości robót zawartych w przedmiarach załączonych do ogłoszonego postępowania. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, iż mimo ryczałtowego charakteru wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót zwiększających lub dodatkowych Zamawiający dokona zapłaty za ich wykonanie.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W przypadku wystąpienia robót koniecznych do wykonania a nieprzewidzianych w zakresie zawartym w przedmiarach zgodnie z § 13 umowy jest możliwość uwzględnienia robót dodatkowych.


Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający na czas realizacji robót udostępni projekt czasowej organizacji ruchu dla wykonania wszystkich robót objętych zamówieniem? Uzyskanie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu przez przyszłego Wykonawcę przy tak krótkim terminie realizacji robót oraz panującej pandemii COVID-19, która ogranicza prace urzędów (wydawanie opinii i zatwierdzeń) jest niemożliwe.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Projekt organizacji ruchu zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego, tj. Gminę Brójce.

Termin składania jak i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


Wójt Gminy
mgr Radosław Kosiński


INSPEKTOR
mgr inż. Piotr Staszek
Kierownik Referatu
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
mgr Jakub Hajduk